

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Podczyszczenia Basenu Północnego portu w Świnoujściu wzdłuż nabrzeży nr 10 i 11 w celu przywrócenia prawidłowej głębokości oraz likwidacja przegłębień we wskazanych miejscach przy nabrzeżu nr 13.
Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/11/15

ZMIANA SIWZ Nr 1

Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawcy w dniu 23.06.2015 r. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W § 3 postanowień umowy wprowadza się ust. 2a w brzmieniu:
„ 2a. Zamawiający uzna za dochowanie terminu sytuację, w której Wykonawca w terminie 21 dni *od podpisania umowy zgłosi pisemnie zakończenie całości prac objętych umową oraz dostarczy dokumentację powykonawczą, w tym sondaż powykonawczy zawierający potwierdzenie o jego wpływie do Urzędu Morskiego w Szczecinie lub innej uprawnionej instytucji celem autoryzacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 postanowień umowy.*”
2. ust. 4. w § 3 postanowień umowy otrzymuje brzmienie :
”4. W przypadku gdy podczas wykonywania prac Wykonawca napotka przeszkody podwodne a w szczególności niewybuchy, obiekty archeologiczne lub inne materiały niebezpieczne, uniemożliwiające kontynuowanie robót i zakończenie prac określone w ust. 2, może ulec przesunięciu o rzeczywisty czas trwania usunięcia przeszkód oraz czas potrzebny Wykonawcy na ponowne rozpoczęcie prac po ustaniu zdarzenia powodującego jego późnienie”
3. Skreśla się treść §12 ust. 4 postanowień umowy.
4. § 8 ust. 8 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„ 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.”
5. § 10 ust.1 pkt. 6 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„ 6) Wykonawca opóźnia się z przyczyn leżących po jego stronie z zakończeniem realizacji Umowy powyżej 30 dni.”
6. § 11 ust.1 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„ 1. Od dnia przejścia terenu robót, do dnia odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody powstałe na tym terenie *z wyjątkiem szkód wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.*”
7. Skreśla się treść § 12 ust.2 pkt. 6 postanowień umowy.
8. Pkt.2. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „ 2. Szacowana ilości wydobytego urobku obliczona zostanie na podstawie porównania wyników sondażu przed i powykonawczego, autoryzowanych przez Urząd Morski (UM) w Szczecinie oraz obmiarów ładowni szalandy, potwierdzonych przez jej Kapitana i kierownika budowy.”
9. pkt. 1 Oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;”
Zmiana stanowi poprawienie omyłki pisarskiej.

10. W rozdziale I , i pkt. 2. w rozdziale XVI pkt. 2 otrzymują brzmienie:

„ Termin składania ofert: **02.07.2015 r.** godz. 12:00”

11. Pkt. 4 w rozdziale XVI otrzymuje brzmienie:

„ 4.Publiczne - jawne **otwarcie** ofert nastąpi w dniu 02.07.2015 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Gdynia, dnia .26. 06.2015 r.

.....
Z up. DYREKTORA


Marek Szczepaniak

Handwritten mark