
RMeS 80-230 Gdańsk ul. Bohaterów Getta Warszaws
kiego 15/3 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - fundament 
masztu 

ADRES INWESTYCJI : Sztutowo 
INWESTOR Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa 
ADRES INWESTORA Gdynia ul. Hryniewieckiego 10 
WYKONAWCA ROBÓT : I 
ADRES WYKONAWCY : / 
BRANŻA : budowlana KOSZTORYSAN/ BUDOWLANY 

kod zawańu-311201 . 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.Łapiński JiC ^ f 5 ^ 8 

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2007 <mrśłMŁapm$ki 

Stawka roboczogodziny : / 
Poziom cen : 4 kw 07 / 

NARZUTY 
Koszty pośrednie [Kp] % R, S 
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S) 

Ogółem wartość kosztorysowa robót : PLN 

Słownie: 

WYKONAWCA: INWESTOR : 

Data opracowania 
grudzień 2007 

Data zatwierdzenia 



MOR_ST_RAT_SZTUT_FUNDAM_010.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 
1.1.1 Roboty ziemne 
1.1.2 Podbudowa 
1.1.3 Fundament 
1.1.4 Zbrojenie fundamentu 

1.1 FUNDAMENT MASZTU 
1 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 

RAZEM 

Słownie: 
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Norma PRO Wersja 4.18 



MOR ST RAT SZTUT FUNDAM_010.KST PRZEDMIAR 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
Budynk morskiej stacji ratowniczej - konstrukcja + architektura 

1 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
1.1 FUNDAMENT MASZTU 

1.1.1 Roboty ziemne 
1 KNR2-01 0211- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiemymi 0.25 m3 w ziemi m3 

d. 1.1.1 03 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 
WYKOP 

F1 = 1,45*1,45 
A (obliczenia pomocnicze) 

2,10 

2,10 
F2= (1,45+0,75)*(1,45+0,75) 

B (obliczenia pomocnicze) 
4,84 

4,84 
pierwiastek kwa sqrt(poz.1A*poz.1B) 3,19 
dratowy z F1* 
F2= 

C (obliczenia pomocnicze) 
3,19 

h= 1,70 
D (obliczenia pomocnicze) 

1,70 

1,70 

Vql= poz. 1 D/3*(poz. 1 A+poz. 1 B+poz. 1C) m3 5,74 
RAZEM 5,74 

2 KNR2-01 0214- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3 

d.1.1.1 04 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
ziemi kat.lll-IV 
- dalsze 10 km 
- wsp.korekc. Sx20 
Krotność = 20 
poz.1 m3 5,74 

RAZEM 5,74 
3 Przyjęcie ziemi z ukopu na wysypisku t 

d. 1.1.1 wycena indywi
dualna 

poz.1 *1,6 t 9,18 
RAZEM 9,18 

4 KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1. m3 

d. 1.1.1 02 5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV 
wykop poz.1 m3 5,74 
podsypka -poz.8 m3 -0,42 
chudy beton -poz.9 m3 -0,21 
fundament poz. 10 m3 2,26 

RAZEM 7,37 
5 KNR 2-01 0236- Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 

d.1.1.1 03 
poz. 4 m3 7,37 

RAZEM 7,37 
6 KNR 2-01 0214- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3 

d. 1.1.1 04 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
ziemi kat.lll-IV 
- ANALOGIA dowiezienie ziemi do zasypania wykopów 
- dalsze 40 km 
-wsp.korekc. Sx80 
poz.4 m3 7,37 

RAZEM 7,37 
7 Materiał podstawowy - piasek do zasypki m3 

d.1.1.1 kalk. własna 
poz.6 m3 7,37 

RAZEM 7,37 
8 KNR 2-02 1101- Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 

d.1.1.1 07 
poz.1A*0,2 m3 0,42 

RAZEM 0,42 
1.1.2 Podbudowa 

9 KNR 2-02 1101- Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 

d.1.1.2 01 
fundament poz.1 A 

A (obliczenia pomocnicze) 
2,10 

2,10 
(poz.9A)*0,10 m3 0,21 

RAZEM 0,21 
1.1.3 Fundament 

10 KNR 0-20 0266- Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. 2.5 m3 w desko m3 

d.1.1.3 04 waniu PERI - wariant I (transport betonu żurawiem) 
1,25*1,25 
A (obliczenia pomocnicze) 

1,56 

1,56 
poz.10A*1,45 m3 2,26 

RAZEM 2,26 

Norma PRO Wersja 4.18 
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MOR ST RAT SZTUT FUNDAM 010.KST PRZEDMIAR 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
10' 

d.1.1.3 analiza indywidu
alna 

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych slupów - zgodnie z 
zasadami wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych. 
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni, 
- ścian, stropów i słupów -10 dni, 
- podciągów-12 dni, 
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień. 
przyjęto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18 
Stopy: 
poz.10*2,68<m2> 
A (obliczenia pomocnicze) 

poz.10'A*4*10 

m-g 

m-g 

6,06 

6,06 
242,40 

RAZEM 242,40 
11 

d.1.1.3 
KNR 2-02 0602-
09 

izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyko
nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 
poz.1A 

m2 

m2 2,10 
RAZEM 2,10 

12 
d.1.1.3 

KNR 2-02 0602-
10 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyko
nywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 
poz. 11 

m2 

m2 2,10 
RAZEM 2,10 

13 
d.1.1.3 

KNR 2-02 0603-
09 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko
nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 
(1,25*4)*1,45 

m2 

m2 7,25 
RAZEM 7,25 

14 
d.1.1.3 

KNR 2-02 0603-
10 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko
nywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 
poz. 13 

m2 

m2 7,25 
RAZEM 7,25 

1.1.4 Zbrojenie fundamentu 
15 

d.1.1.4 
KNR 2-02 0290-
02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty 
żebrowane 
0,146 

t 

t 0,15 
RAZEM 0,15 

16 
d.1.1.4 

KNR 13-12 0404-
05 
poz. 3.3 

Przygotowanie marek stalowych 
- ANALOGIA przygotowanie śrub kotwiących 
0,263 

t 

t 0,26 
RAZEM 0,26 

Norma PRO Wersja 4.18 
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