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Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni 
do złożenia ofert  



Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w Gdańsku, NZ-NT//I/PO/03/14
numer ogłoszenia BZP: 44998 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014





Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania, do których odpowiedzi zamieszczamy w niniejszym piśmie. Ponadto na podstawie art 38 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz  - treści wzoru umowy. 

Odpowiedzi na pytania:
Pytanie 1:
W przedmiarach robót sprzed poprawki/ uzupełnień, roboty sanitarne wewnętrzne ujęto w trzech przedmiarach. Jeden z nich zawiera 234 pozycje i scala wszystkie roboty zawarte w dwóch kolejnych przedmiarach robót sanitarnych ( łączna liczba poz. 247). Przedmiar pn. „ Instalacje wod.-kan., wentylacja i klimatyzacja” jest zgodny, natomiast pn. „ Instalacje co. Z pompą ciepła wraz z kotłownią” zawiera o 13 pozycji więcej niżeli ten, który scala wszystkie roboty sanitarne wewnętrzne. Różnica wynika z liczby pozycji ujętych w dziale: instalacja co i instalacja kotłowni.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Podajemy przedmiary obowiązujące w zakresie instalacji sanitarnych dot. zamówienia.
- folder "instal wewn co z pompa" plik "Gorki_wewnetrzne_instal_co._z_pomp-_ciep-a_przedmi." - 78 pozycji
- folder "instal wewn wod kan wentyl klim" plik "Gorki_wewnetrzne_instalacje_sanitarne_przedmiar." - 169 pozycji
- folder "SANITARNE ZEWN" plik "Gorki przylacza przedmiar." - 47 pozycji
- folder "koszt_przedm_popr" następnie folder "Górki zachodnie- kosztorysy sanitarne do przetargu" plik "GË_rki_instalacje_sanitarne_przedmiar_dodatkowe" - 7 pozycji

Pytanie 2
Zamawiający nie udostępnił przedmiaru ath dotyczącego dróg. Czy to oznacza, ze ten zakres robót nie obejmuje niniejszego postępowania?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zamieścił przedmiary dotyczące dróg w formacie pdf i one stanowią podstawę sporządzenia kosztorysu. Zakres robót drogowych objętych projektem oraz przedmiarem jest objęty postępowaniem. Celem ułatwienia opracowania kosztorysu Zamawiający przekazuje ponadto przedmiar drogowy w formacie xls. 

Pytanie 3
Załączony przedmiar robót budowlanych nie uwzględnia odpowiedzi na pytanie nr 5 z dzisiejszego dnia.
Odpowiedź Zamawiającego. 
Pytanie niezrozumiałe. Lista pytań z dnia 25.03.2014 obejmuje 3 pytania.
Jeżeli dotyczy to pytania nr 5 z dn. 11.03.2014 cyt. :
 „Zgodnie z przekrojem przez dach  pokrycie dachu należy wykonać  zgodnie z poniższym:  1 w-wa papy perforowanej, 1 w-wa papy podkładowej, 2 w-wy papy nawierzchniowej. 
W załączonym przedmiarze policzono 1 w-wę papy nawierzchniowej. Czy doliczyć?”,
To odpowiedź brzmi:
Nie należy doliczyć, zastosowana pozycja KNR 0-22 0527-01 w nakładach uwzględnia między innymi ułożenie 3 warstw papy : warstwy papy perforowanej + papy podkładowej + papy nawierzchniowej.

Zamawiający w sposób jednoznaczny wskazuje, iż nie dokonuje dalszych zmian w zamieszczonych przedmiarach. Prosimy o przygotowanie kosztorysów zakresem zgodnych z przedmiarami, z uwzględnieniem charakterystyki opisanej w treści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej.  

Zmiana treści wzoru umowy

Dotychczasowy  par 9 wzoru umowy - Podwykonawcy, Zamawiający zastępuje wprowadzając treść:
par.9    Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom robót wskazanych w ofercie Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, z zastrzeżeniem obligatoryjnego wypełnienia obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedkładania:  
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej umowy, na co najmniej 7 dni przed planowanym zawarciem umowy z podwykonawcą lub jej zmiany 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiana
3) poświadczonej za zgodność w oryginałem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, których której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3. Zamawiający wskazuje, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom nie może być dłuższy niż 30 dni. 
4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, lub sprzeciw do  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmian tej umowy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy lub kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Konieczność przedkładania wskazanych umów o podwykonawstwo dotyczy również umów zawieranych z dalszym podwykonawcą. 
6. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego wszelką odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za działania własne.
7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury pisemnego oświadczenia  podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo dot. dostaw i usług, którego wierzytelność jest częścią składową  wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Oświadczenie to, lub inny dowód, winien potwierdzać otrzymanie należnego im wynagrodzenia oraz ze wszelkie ich roszczenia wobec wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone.  
8. Potwierdzenie, o który mowa w ust 7,  powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.
9. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona wcześniejszego rozliczenia z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinien złożyć wraz z fakturą pisemną informację o braku zapłaty podwykonawcy w wskazanej wysokości oraz o powodach zaniechania dokonania zapłaty. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia może nastąpić zgodnie z art 143c ustawy Pzp. O zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
11.  Zamawiający wypłaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30dni od dnia rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych przez wykonawcę, a w przypadku brak zgłoszenia uwag - w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury i protokołu odbioru. 
12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawierania w umowach o podwykonawstwo zobowiązania podwykonawcy, w przypadku zawierania umów z dalszym podwykonawcą, by ten:
1) wskazywał termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, oraz 
2) wprowadził procedury zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą umożliwiającej wywiązanie sie z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą w trybie ust 2. 
3) wprowadzenia do umów klauzuli wskazującej, iż przypadku gdy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
13.  Ustalenia ust. 3 -11 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.
14.  Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie."

W par 15 Kary umowne i potrącenia, dopisuje się ust 1 pkt 3) - 5). 
"3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty w wysokości 1% należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio, jednak nie więcej niż 30 % wynagrodzenia podwykonawcy
4) z tytułu braku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany, lub braku przedłożenia poświadczonej  za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo dot. dostaw lub usług lub jej zmiany - 1000 zł brutto za każde takie zdarzenie
5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, gdy wskazuje termin dłuższy niż 30 dni,  za każdy dzień niewprowadzenia zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia wykonawcy brutto (jednak nie więcej niż 10%)  liczony od terminu wskazanego przez Zamawiającego jako termin wprowadzenia zmiany "

Wprowadzając powyższe Zamawiający również w konsekwencji wprowadza zmianę w zakresie pat 13 ust 7 wzoru umowy, wprowadzając w nim odwołanie do par 9 ust 7 w miejsce odwołania do par 9 ust 4 wzoru umowy. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. Tym samym:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (sekretariat) w terminie do dnia 31.03.2014 r. godzina 12:00.  
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewieckiego 10, 81 – 340 Gdynia, sala sztabowa, w dniu 31.03.2014 r. godzina 12:15.

Zamawiający zamieszcza też na stronie formularz oferty z poprawionym tytułem tj dotyczącym budowy budynku w Gdańsku. 



         
Dyrektor
Marek Długosz
